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Tableau des Plans et Documents à consulter par les entreprises pour faire leur offre

 n° 00.0 00.1 00.2 00.3 00.4  01.1  01.2  01.3  01.4  02.2  02.2  02.3  02.4  02.5  03.1 

N° lots Désignation Lots  NOM CCTP
DPGF

Rapport de 
sol 

G2-AVP
Notice 

thermique
Planning CCTC Plan général 

RDC
Plan général 

R+1
Plan général 

R+2
Plan général 

R+3
Façade Sud Façade Est Façade Nord

Façade Est 
Nord/Sud 

Ouest
Coupe AA

Plans
Revêtement
s Sol RDC et  

R+1

Lot 01 Terrassement - VRD - Démolition X X X X X X X X X X X X X
Lot 02 Gros-œuvre X X X X X X X X X X X X X X
Lot 03 Charpente bois X X X X X X X X X X X X X X
Lot 04 Echafaudages X X X X X X X X X X X X X
Lot 05 Couverture - Zinguerie - Etanchéité X X X X X X X X X X X X X
Lot 06 Menuiseries extérieures X X X X X X X X X X X X
Lot 07 Stores - BSO X X X X X X X X X X X X
Lot 08 Menuiseries intérieures bois X X X X X X X X X
Lot 09 Plâtrerie - Faux-plafonds X X X X X X X X
Lot 10 Isolation ouate de cellulose X X X X X X X X X X X X X
Lot 11 Electricité courant faible - fort X X X X X X X X X X X X
Lot 12 Chauffage - Ventilation - Sanitaire X X X X X X X X X X X X
Lot 13 Chape X X X X X X X X X
Lot 14 Carrelage Faïence X X X X X X X X X
Lot 15 Revêtement de sol X X X X X X X X X
Lot 16 Peinture - Nettoyage de fin de chantier X X X X X X X X X
Lot 17 Serrurerie X X X X X X X X X X X X
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 n° 

N° lots Désignation Lots  NOM 

Lot 01 Terrassement - VRD - Démolition

Lot 02 Gros-œuvre 

Lot 03 Charpente bois

Lot 04 Echafaudages

Lot 05 Couverture - Zinguerie - Etanchéité 

Lot 06 Menuiseries extérieures

Lot 07 Stores - BSO

Lot 08 Menuiseries intérieures bois

Lot 09 Plâtrerie - Faux-plafonds

Lot 10 Isolation ouate de cellulose

Lot 11 Electricité courant faible - fort

Lot 12 Chauffage - Ventilation - Sanitaire

Lot 13 Chape

Lot 14 Carrelage Faïence

Lot 15 Revêtement de sol

Lot 16 Peinture - Nettoyage de fin de chantier

Lot 17 Serrurerie

 03.2  04.1  04.2  05.1  05.2  05.3  05.4  05.5  05.6  06.1  07.1  07.2  08.1  08.2  08.3  09.1 

Plans
Revêtement
s Sol R+2 et  

R+3

Plans Faux-
Plafonds 

RDC et R+1

Plans Faux-
Plafonds 

R+2 et R+3
Détail 1 Détail 2 Détail 3 Détail 4 Détail 5 Détail 6

Plan de 
toiture et 

Zinc

Plan Masse 
Réseaux 
Existants 

avant 
travaux

Plan de 
Réseau 
Projeté

Plan de 
repérage 
mobilier

Mobilier 1 Mobilier 2 Vues

X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X
X X X X X X X
X X X X X

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X

X X X X X
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 n° 

N° lots Désignation Lots  NOM 

Lot 01 Terrassement - VRD - Démolition

Lot 02 Gros-œuvre 

Lot 03 Charpente bois

Lot 04 Echafaudages

Lot 05 Couverture - Zinguerie - Etanchéité 

Lot 06 Menuiseries extérieures

Lot 07 Stores - BSO

Lot 08 Menuiseries intérieures bois

Lot 09 Plâtrerie - Faux-plafonds

Lot 10 Isolation ouate de cellulose

Lot 11 Electricité courant faible - fort

Lot 12 Chauffage - Ventilation - Sanitaire

Lot 13 Chape

Lot 14 Carrelage Faïence

Lot 15 Revêtement de sol

Lot 16 Peinture - Nettoyage de fin de chantier

Lot 17 Serrurerie

 09.2  10.1  10.2  10.3  11.1  11.2  11.3  12.1  13.1  13.2  13.3  13.4  13.5  14.1  14.2 

Vues 
bâtiment 
existant

Liste 
Menuiserie 
intérieure

Liste 
Menuiserie 
intérieure 

Type

Liste 
Menuiserie 
extérieure

Terrassement 
1

Terrassement 
2

Terrassemen
t 3

CHARPENTE
Plans et 

Axonométri
e

BA01 
Fondations 
et PB RDC

BA02         
PH RDC

BA03         
PH R+1

BA04         
PH R+2

BA05         
PH R+3

EL01
R+3

EL02
R+2

X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X
X X X
X X X
X X X
X X X X
X X
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X
X
X
X
X
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 n° 

N° lots Désignation Lots  NOM 

Lot 01 Terrassement - VRD - Démolition

Lot 02 Gros-œuvre 

Lot 03 Charpente bois

Lot 04 Echafaudages

Lot 05 Couverture - Zinguerie - Etanchéité 

Lot 06 Menuiseries extérieures

Lot 07 Stores - BSO

Lot 08 Menuiseries intérieures bois

Lot 09 Plâtrerie - Faux-plafonds

Lot 10 Isolation ouate de cellulose

Lot 11 Electricité courant faible - fort

Lot 12 Chauffage - Ventilation - Sanitaire

Lot 13 Chape

Lot 14 Carrelage Faïence

Lot 15 Revêtement de sol

Lot 16 Peinture - Nettoyage de fin de chantier

Lot 17 Serrurerie

 14.3  14.4  14.5  14.6  15.1  15.2  15.3 

EL03
R+1

EL04      
RDC

EL05
Exterieur

Lunimaires
CHAUFFAGE
VENTILATI

ON
SANITAIRE SCHÉMA DE 

PRINCIPE

X X X X X X X
X X X X X X X

X X X

X X X X X X X
X X X X X X X

PLANS TECHNIQUES


