

Maître d'ouvrage :  
Association L'Atre de la Vallée

## **EXTENSION POUR UN FATH II AU BEUBOIS A ORBEY**

---



DCE – Février 2024

DPGF

**LOT 1 : TERRASSEMENT - VRD - DÉMOLITION**

## DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE

### OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES

(figurant dans le cadre de décomposition du prix forfaitaire)

Il est rappelé que les quantités établies par l'équipe d'ingénierie ou Maître d'Oeuvre n'engagent pas sa responsabilité (circulaire du 9 mars 1982) vis-à-vis des entreprises (ou envers le Maître de l'Ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix, elle engage sa responsabilité.

n°	désignation	u	Q	€ Euros	
				PU	PT
<b>A</b>	<b><u>FATH 2 : FOYER DE VIE</u></b>				
<b>1.</b>	<b>TRAVAUX DE TERRASSEMENT</b>				
1.01	Déssouchage	ens.	1		- €
1.02	Décapage de la terre végétale et stockage pour réutilisation	m3	135		- €
1.03	Fouille en pleine masse et mise en place définitive au sud	m3	360		- €
1.04	Remise en état du chemin d'accès	m3	35		- €
1.05	Décapage sur chemin d'accès et mise en place définitive	m2	50		- €
1.06	Géotextile sous bâtiment, accès, plateforme et cheminement	m2	550		- €
1.07	Couche de forme sous le bâtiment si nécessaire	m3	10		- €
1.08	Couche de forme				
	a) Couche de forme pour accès ouest	m3	50		- €
	b) Couche de forme pour accès nord	m3	33		- €
	c) Couche de forme pour plateforme nord	m3	6		- €
	d) Couche de forme pour cheminements	m3	50		- €
	e) Couche de forme au sud	m3	40		- €
1.09	Reprise des terres végétales	m3	135		- €
1.10	Démolition du mur de soutènement 190 m2 voir sur site	Ens.	1		- €
1.11	Fouille pour remblais périphérique				
	a) Remblais phase 1	m3	537		- €
	b) Remblais phase 2	m3	968		- €
	c) Remblais phase 3	m3	591		- €
	d) Remblais phase 4	m3	700		- €
1.12	Essai de sol pour le bâtiment	U	4		- €
1.13	Utilisation d'un brise roche	m3	1		PS
1.14	Dépose de la passerelle	FF	1		- €
1.15	Dépose d'un escalier extérieur	FF	1		- €
<b>2.</b>	<b>TRAVAUX DE DRAINAGE</b>				
2.01	Drain à cunette sous le bâtiment	ml	22		- €
2.02	Drain le long des murs enterré	ml	80		- €
2.03	Regard de visite profondeur 3 m	U	1		- €
2.04	Tranchées pour réseaux	ml	3		- €
2.05	Canalisations enterrées en PVC CR8 DN 160 mm	ml	3		- €
<b>3.</b>	<b>TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT</b>				
3.01	Tranchées pour réseaux sous plate forme	ml	64		- €
3.02	Tranchées pour réseaux	ml	15		- €
3.03	Canalisations enterrées en PVC CR8 DN 125 mm	ml	54		- €
3.04	Canalisations enterrées en PVC CR8 DN 160 mm	ml	10		- €
3.05	Canalisations enterrées en PVC CR8 DN 200 mm	ml	15		- €
3.06	Regard diamètre 800 mm profondeur 1,5 m	U	1		- €
3.07	Remontée de 0,8 m avec manchon de réglage et bouchon	U	8		- €
3.08	Contrôle caméra des réseaux EU/EV/EP enterrés	U	1		- €
<b>4.</b>	<b>TRAVAUX D'AEP</b>				

n°	désignation	u	Q	€ Euros	
				PU	PT
4.01	Tranchées pour réseaux (utilisation de tranchées commune	ml	35		- €
4.02	Alimentation en eau potable diam.50	ml	81		- €
4.03	Vannes de branchement normalisées	U	1		- €
<b>5.</b>	<b>TRAVAUX POUR LES EAUX DE PLUIES</b>				
5.01	Tranchées pour réseaux	ml	95		- €
5.02	trop plein	ml	45		- €
5.03	Canalisations enterrées en PVC CR8 DN 160 mm	ml	70		- €
5.04	Regard de visite diamètre 1000 profondeurs 3,5 m trop plein	U	1		- €
5.05	Regard en pied de chute	U	4		- €
5.06	Avaloirs porte nord est	U	1		- €
5.07	Remontée de 0,8 m avec manchon de réglage et bouchon	ml	45		- €
5.08	Tuyaux verticaux en intérieure et extérieure compris colliers	ml	8		- €
5.09	Regard de visite diamètre 800 profondeurs 1,5 m trop plein	U	1		- €
5.10	Caniveau PVC et grille en fonte	ml	2		- €
<b>6.</b>	<b>TRAVAUX POUR RESEAUX SECS</b>				
6.01	Tranchées pour réseaux secs	ml	100		- €
6.02	Gaines diverses pour réseaux secs				
	a) Gaine TPC rouge Ø 63mm	ml	150		- €
6.03	Chambre de tirage L1T	U	1		- €
<b>7.</b>	<b>TRAVAUX D'AMENAGEMENT</b>				
7.02	Bloc-marche en béton	ml	36		PS
7.03	Reprofilage et couche de stabiliser	m2	500		- €
7.04	Enrochement	m2	40		- €
7.05	Panneaux de signalisation	U	1		- €
7.06	Béton désactivé	m2	40		PS
7.07	Reprise d'enrobé pour la route	m2	30		- €
7.08	Mise à niveau de tampon existant	U	2		- €
7.09	Fourniture et pose de tampon carré ou rond de diam.variab	U	2		- €
<b>8.</b>	<b>TRAVAUX POUR RESEAU DE CHALEUR</b>				
8.01	Tranchées pour réseaux	ml	95		- €
8.02	Gaine TPC rouge Ø 63mm	ml	95		- €
8.03	Pose du tuyaux de reseaux de chaleur	FF	1		- €
<b>FATH 2: Total Hors Taxes H.T. (en Euros €)</b>					<b>- €</b>

**Total Hors Taxes H.T.**

**- €**

Taxe sur la valeur ajoutée T.V.A. de 20 %

**- €**

**Total Toutes Taxes Comprises T.T.C.**

**- €**

Fait à.....le.....

L'entrepreneur  
(cachet et signature)